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第一章 招标公告
招标编号：JLPTFZSJL-SY-1505
国网吉林省电力有限公司松原电网2015年第五批新建住宅小区供电配套工程正式用电监理招标
1. 招标条件
本招标项目的项目建设单位为国网吉林省电力有限公司或其所属单位（以下简称“项目单位”），建设资金为住宅小区配套费，招标人为国网吉林省电力有限公司，国网吉林省电力有限公司松原供电公司为招标人代表，受委托开展相关项目监理招标采购活动。项目已具备招标条件，现对该批项目的监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
项目名称：国网吉林省电力有限公司松原电网2015年第五批新建住宅小区供电配套工程正式用电
建设地点：松原市
建设规模：新装二进四出环网柜1台，新装630kVA环网型箱式变5座，原有临时转正式500kVA环网型箱式变6座，新装500VA环网型箱式变4座，新装400VA环网型箱式变5座，新装台变终端20块，新装低压电缆分接箱66座。敷设10kV部分电缆YJLV22-10kV-3×240mm2型电缆长度5.900km，YJLV22-10kV-3×400mm2型电缆长度1.220km。敷设0.4kV部分电缆YJLV22-1kV-4×50mm2型电缆长度0.090km，YJLV22-1kV-4×70mm2型电缆长度10.525km，YJLV22-1kV-4×95mm2型电缆长度11.195km，YJLV22-1kV-4×120mm2型电缆长度8.600km，YJLV22-1kV-4×150mm2型电缆长度1.391km，YJLV22-1kV-4×240mm2型电缆长度4.070km。
招标范围：工程建设全过程监理
工    期：合同签订至2015年12月20日
工程质量要求：现行标准合格工程。
3. 投标人资格要求
3.1要求投标人须具备在中华人民共和国境内注册，且具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程监理乙级及以上资质。项目总监必须持有国家注册监理工程师资格,近三年具有类似业绩2项。
3.2 不允许联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1请各投标单位由本单位基本账户向招标公司基本账户汇款（招标文件款）后于2015年10月10日至2015年10月19日，上午 9时至 11时，下午 14 时至16时（北京时间，下同）将购买招标文件申请单填写完整，发邮件至jlzb_zb@163.com邮箱确认购买招标文件。下载招标文件登陆国网电子商务平台网站（http://ecp.sgcc.com.cn/），点击 “招标采购”选择服务采购“公共信息” 栏下载。招标文件每套售价详见“招标公告附件”，文件售出不退。

	购买招标文件申请单

	批次名称
	例：国网吉林省电力有限公司松原电网2015年第五批新建住宅小区供电配套工程正式用电监理招标

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	购买标段号
	　

	标书售价（元）
	
	合计金额（元）
	

	购买标书单位
	　

	联系人
	　
	手     机
	


注：请将购买招标文件申请单填写完整,只有一个标段的情况下可以不写标段号，同一单位多个项目可以填写一张申请单。

4.2投标单位在递交《投标文件》前，应提交投标保证金。投标保证金应从单位基本账户汇出，请于投标截止时间前将投标保证金汇至招标代理机构指定账户。投标保证金金额详见公告。
4.3招标文件售价：每本300元，售出不退。

是否提供图纸：□是   √否
5. 投标文件的递交
5.1纸质投标文件集中递交时间为2015年11月2日9时前，开标时间与投标文件递交截止时间均为2015年11月2日9时止。请各投标人在规定的递交截止时间前将投标文件送达国网吉林省电力有限公司培训中心1号楼三楼326室（吉林省长春市南关区平泉路1427号），开标地点为国网吉林省电力有限公司培训中心1号楼三楼326室（吉林省长春市南关区平泉路1427号），届时请投标人代表出席开标会。不接受邮寄方式提交投标文件。
5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3 投标人在递交《投标文件》前，应按“投标人须知”中的规定，提交投标保证金。投标保证金必须于投标截止时间前到达招标代理机构指定账户。
6.其他
自购买《招标文件》起，投标人应保证其提供的联系人及通讯方式(电话、传真、电子邮箱)一直畅通，以保证有关函件和信息(补遗书，澄清通知)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则由此引起的一切后果，由投标人自行承担。
7. 发布公告的媒介
本次招标采取公开的方式，在“中国采购与招标网”(www.chinabidding.com.cn)、国家电网公司电子商务平台（http：//ecp.sgcc.com.cn）“公共信息” 栏上发布招标公告。
8. 联系方式
招标人代表：国网吉林省电力有限公司松原供电公司

地    址：松原市东镇大路1566号
邮    编：138000
联 系 人：刘春莲
电    话：0438-2287731
招标代理机构：国网吉林招标有限公司
地    址：长春市南关区平泉路1427号
邮    编：130021
联 系 人：赵国顺   王亚宁
电    话：0431-85797425、85794985
财务电话：0431-85794859/2657
 开户银行：中国工商银行股份有限公司长春人民大街支行
  帐    号：4200200719000009536    
2015年10月10日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人代表：国网吉林省电力有限公司松原供电公司

地    址：松原市东镇大路1566号
邮    编：138000
联 系 人：刘春莲
电    话：0438-2287731

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：国网吉林招标有限公司
地    址：长春市南关区平泉路1427号
邮    编：130021
联 系 人：计韬
电    话：0431-85792449

	1.1.4
	项目名称
	国网吉林省电力有限公司松原电网2015年第五批新建住宅小区供电配套工程正式用电监理招标

	1.1.5
	建设地点
	松原市

	1.1.6
	招标范围
	工程建设全过程监理

	1.1.7
	计划工期
	合同签订至2015年12月20日

	1.2.1
	资金来源
	配套费

	1.2.2
	资金来源及比例
	住宅小区配套费，出资比例为100%。

	1.4.1
	投标人资格、业绩、信誉
	要求投标人须具备在中华人民共和国境内注册，且具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程监理乙级及以上资质。项目总监必须持有国家注册监理工程师资格,近三年具有类似业绩2项。

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织    □组织，踏勘时间：        
                踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开    □召开，召开时间：           
                    召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间10日前

	1.11
	偏离
	■不允许           □允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	 澄清、补遗等资料

	2.2.1
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	投标截止时间10日前

	2.2.2
	招标文件澄清方式
	招标文件的澄清及投标人的确认均通过电话通知、现场领取或电子邮件等方式。

	2.2.2
	投标截止时间
	2015年11月2日9时整


	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	24小时之内需确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	24小时之内需确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	澄清、补遗等资料

	3.2.3
	最高投标限价
	 无

	3.3.1
	投标有效期
	截标后     90   天（日历日）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式: 以汇款方式到帐，不受理支票、现金。
投标人在递交《投标文件》前，应提交投标保证金，投标保证金必须于投标截止时间前汇达招标代理机构指定账户。
投标保证金转出形式:投标保证金应当从投标人的基本账户转出。投标人应在银行进帐单或电汇凭证上注明投标项目名称、招标编号及标段。
投标保证金：0.6万元。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年

	3.5.3
	近年完成的类似
项目的年份要求
	近三年

	3.6.3
	签字或盖章要求
	1.投标文件按招标文件要求必须有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
2.所有证明性文件均需提供影印件。包括但不限于以下资料：
（1）企业营业执照及年检页
（2）企业资质证书及年检页
（3）总监证书
（4）业绩证明资料
3.招标人、招标代理机构与投标人三方约定需有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
4.投标文件改动之处应加盖单位章。
5. 所有投标文件的封面及外封套均需加盖单位公章。

	3.6.4
	投标文件正副本份数
及封装要求
	1.投标文件由商务资格证明文件、报价文件、技术文件三部分构成，整体装订一册。投标文件正本一份，副本四份。投标文件的正本与一份副本合封在一起。其余三份副本封装一份。
2.电子版文件（U盘）  按标段单独用A4信封封装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
3.全部投标资料（电子版、投标文件一正一副、投标文件副本、投标函）的封套上均须在封口处加盖投标人单位章，并且封套上只标明如下内容：所投资料名称（如电子版）、招标编号、项目名称及标段号、投标单位名称、地址、联系人及联系方式。
4.“投标函”除按招标文件规定装订在投标文件中外，还需单独密封在A4标准档案袋中，开标时与投标文件一同递交。
注：投标保证金电汇复印件无需递交，但必须于投标截止时间前到达招标代理机构指定账户，已到账为准，以便财务人员核对。未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

	3.6.5
	装订要求
	竖向左侧胶订，不允许活页装订。

	4.1.2
	封套上应载明
的信息
	招标编号：     标段号：      

项目名称：
投标人名称：
投标人代表人姓名及联系电话（手机）：
在      年   月   日      时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	国网吉林省电力有限公司培训中心1号楼三楼326室（吉林省长春市南关区平泉路1427号）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否     □是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：国网吉林省电力有限公司培训中心1号楼三楼326室（吉林省长春市南关区平泉路1427号）

	7.1
	是否授权评标委员
会确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数：3

	7.2
	中标候选人公示媒介
	中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行支票、汇票、现金或银行无条件不可撤销保函。
履约担保的金额：合同金额的 10  %。

	9.2
	招标人、招标代理机构与投标人三方约定（如有）
	由中标人支付招标代理服务费

	
	需要补充的其他内容

	10.1
	重要提示
	提示投标人特别注意：招标文件中标注“▲”符号的条款，如有偏差会导致投标被拒绝或否决，投标被拒绝或否决包括但不限于标注“▲”符号的条款。

	10.2
	补充内容
	无

	11
	其他
	无

	12
	招标须知
	无


注：表中的“■”项为选择项中被选项。
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目监理进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.1.7 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 工程建设目标
1.3.1　质量目标：
保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足国家施工验收规范的要求，实现分项工程合格率100％；分部工程优良率100％；单位工程优良率100％；杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。工程零缺陷移交。
1.3.2  安全目标：

严格执行国家、行业、国家电网公司及建设管理单位有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设中安全文明施工，创建安全文明施工示范工程。创建区域输变电工程安全管理流动红旗，并采取积极的安全措施。
1）不发生人身轻伤及以上事件。

2）不发生因工程引起的七级及以上电网、设备、信息系统事件。

3）不发生本企业负同等及以上责任的一般交通、火灾、环境污染事故。

4）不发生突发事件和安全事件迟报、漏报、瞒报情况。

5）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
1.3.3　进度目标：

坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。
1.3.4　投资目标：

施工、监理合同：在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，严格执行合同，做好工程项目结算工作。
1.3.5　环保、水保目标：

确保工程建设中落实环保、水保方案及批复意见，在施工过程中保护生态环境，减少水土流失，不发生环境污染事件。建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程，确保工程顺利通过国家环保和水保验收。
1.3.6　档案管理目标：

严格按照国家、行业、国家电网公司和建设管理单位的有关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，保证档案资料的齐全、准确、规范、真实、系统、完整）；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。
1.3.7　科技创新目标：

积极支持、协调新技术、新方法、新工艺、新材料在工程中的推广应用。
1.4 投标人资格要求
▲1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）总监理工程师资格：见投标人须知前附表；
（3）财务要求：见本招标文件商务评审标准；
（4）业绩要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
▲1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 
（3）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（4）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；
（5）与本招标项目的招标代理机构相互控股或参股的；
（6）与本招标项目的招标代理机构相互任职或工作的；
（7）被责令停业的； 
（8）被暂停或取消投标资格的； 
（9）财产被接管或冻结的；
（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
▲1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。投标人针对招标文件提出的偏差应填写在投标文件规定的偏差表中，若未在偏差表中列明偏差，则视为投标人未对招标文件提出偏差。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）投标文件格式；
（6）发包人提供的资料； 
（7）技术标准和发包人要求；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清 
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标日期截止15日前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2.3.2 补充通知将以书面形式发给所有获得同一招标文件的投标单位，补充通知做为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。补充通知将于投标截止日期15日前送达投标单位。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
（1）投标函、投标函附表及报价单；
（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；
（3）投标保证金承诺函（如有）；
（4）商务投标文件；；
（5）技术投标文件（监理服务大纲和服务承诺等）
（6）资格审查资料（商务、技术分别提交）
（7）偏差表；
（8）“投标人须知前附表”及“初评条件、详评标准”规定的其他材料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标价格编制原则
（1）投标报价包含的费用。投标人的工程建设监理费报价为在工程项目建设期、保修期、工程达标评优以及工程后评价中，按照本招标文件的有关要求（包括但不限于：合同条款要求、各种规程规范和标准要求、建设管理制度文件要求等）完成招标文件所规定的监理工程师工作内容所需的所有费用，包括但不限于：为完成“四控制、两管理、一协调”工作所需的所有人力、物力、财力投入的费用、为完成本工程建设任务而进行或开展的各种相关的工程协调、检查、验收、审查、会议、达标和创优等所需发生的各种费用、所需缴纳的有关国家及地方税费以及合同包含的所有风险、责任等各项费用。
投标总报价应包括投标人完成招标文件所有工作和服务及投标人承诺的超出招标文件要求的工作和服务的全部费用，无论投标报价单分项报价表中是否列出招标文件规定的某项服务项目（即缺漏项），招标人都认为这项服务的报价已分摊在其它分项的报价中，即已包含在投标总报价中，任何情形下不再调整增加缺漏报项目的费用。
（2）取费标准。执行国家现行监理取费标准，按《吉林省安装工程计价定额》编制报价。
▲投标报价中必须执行政府指导性价格的部分投标人应严格执行相关规定，如投标报价超出政府指导性价格，投标将被否决。
（3）外部环境变化引起的费用变动。投标人应考虑自项目开工至竣工验收为止期间诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。合同总价签署后，是完成合同所规定的所有监理服务的全部报酬，任何一方不得以任何理由要求对合同总价作任何调整。
3.2.2 投标报价方式
（1）本次招标实行固定总价承包的报价方式。
（2）固定总价承包报价说明。固定总价承包为一次性包干固定不变价，并计入合同。投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险，在合同执行期间除工程变更外，不论发生任何情况或由于任何原因，结算时投标报价不再做任何调整。
（3）对于配电工程：中标后监理费的合同总价应暂按中标通知书签订，投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险，在合同执行期间不论发生任何情况或由于任何原因，结算时投标报价不再向上调整。但因监理单位测算原因实际预算监理费少于招标价格，以实际预算价格进行结算。
（3）投标货币：投标应以人民币报价。
3.2.3 报价的其他规定
（1） 投标人应按第五章“投标文件格式”中的要求填写相应表格。
（2） 投标人在投标截止时间前修改投标函附表中的投标报价总额，应同时修改“报价单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
投标人在投标截止时间前以书面形式变更报价的，应明确费用变更的项目和分项变更的原则和金额；对于未明确变更原则和金额，以折扣系数方式变更报价的，招标人将视此让利系数同时适用于投标人投标报价的各项费用（招标人指定的费用项目除外）；若以绝对值方式变更报价的，除投标人另行说明外，由招标人按让利绝对值与投标人投标总价（招标人指定的费用项目除外）比例折算为让利折扣系数，招标人将视此让利系数同时适用于投标人投标报价的各项费用。
▲投标人若多次修改报价，必须注明最终有效的报价，否则投标将被否决。
▲（3） 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则投标将被否决。最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.3 投标有效期
▲3.3.1 见投标人须知前附表的规定。投标有效期少于上述规定期限的投标，将被视为非实质性响应招标而予以否决。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知资料表规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知资料表的规定。
▲3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将扣留： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）串通投标或有其他违法行为的；
（4）未按照招标文件规定交纳招标代理服务费的。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和所有资格证明文件及其年检合格等材料的影印件，具体要求见“投标人须知前附表”和第五章“投标文件格式”。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等影印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书影印件，具体年份要求见“投标人须知前附表”。
3.5.4 “正在进行和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
▲3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。没有实质性响应的投标将被否决。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标函及附表、投标保证金承诺函（如有）、报价单（书）由投标单位法定代表人或授权委托人逐页签署并在封面页上加盖单位公章。所有资格证明性文件均需提供原件影印件并加盖单位章。签字或盖章的其它具体要求见投标人须知前附表。
▲投标人如在投标文件中使用投标专用章，应提供法定代表人签字并加盖公章说明该“投标专用章”与公章具备同等效力的证明文件，否则视为无效的投标文件。
3.6.4投标文件应以标为单位编制，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。封装要求详见投标人须知前附表。
3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，投标文件(包括符合规定的书面修改通知)用A4幅面纸出版（含每册封皮），竖向左侧装订，且各册禁止活页和塑料皮装订，其它具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.6.6 根据档案管理的要求，投标文件必须逐页编写页码，其中若夹装有各种证书影印件、图纸等资料也必须连续编页，不许中断。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
▲4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
▲4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标人有以下情形之一的，其投标也将被拒绝：
（1）投标文件未按照本章规定封装及密封的；
（2）采用按招标文件要求的送达投标文件方式以外的邮寄等方式投标的。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标会议在纪检监察和招标管理机构派出的监督人员监督下，由招标代理机构主持。在开标前由投标单位代表对投标文件密封情况进行检查由投标单位代表签字确认。

5.3 投标单位因故未参加开标会议的应及时通知招标代理机构，对其开标结果予以承认。

5.4投标文件有下列情形之一者，视为废标：

5.4.1  投标文件未经密封和加盖单位公章；

5.4.2投标文件超过投标截止时间送达。 

5.5 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
公示结束无异议，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金将扣留，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金将扣留；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 招标代理服务费
9.1 收费依据
9.1.1无论投标结果如何，投标人应自己承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。中标人在收到《中标通知书》时，招标代理机构从其投标保证金中扣减相应金额的招标代理服务费。
9.1.2 招标代理服务收费标准执行国家计委计价格[2002]1980号、国家发改委[2011]534号两个文件规定费率标准（参见下表），以包为单位收取（有子包的以子包为单位收取）。
收费方式执行国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件的规定。
　服务招标代理服务收费标准（费率）
	中标金额（万元）
	费率（％）
	中标金额（万元）
	费率（％）

	100以下
	1.50
	5000～10 000
	0.10

	100～500
	0.80
	10 000～100 000
	0.05

	500～1000
	0.45
	1 000 000以上
	0.01

	1000～5000
	0.25
	
	


例如：服务招标某一包/子包的中标金额为6000万元，计算招标代理服务费如下：
100万元×1.5％=1.5万元
（500-100）万元×0.8％=3.2万元
（1000-500）万元×0.45％=2.25万元
（5000-1000）万元×0.25％=10万元
（6000-5000）万元×0.1％=1万元
合计收费=1.5+3.2+2.25+10+1=17.95（万元）
9.2 招标人、招标代理机构及投标人三方约定
根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）：“招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。”本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。投标人如果投标即视为同意此约定。投标人要严格按照第五章“投标文件格式”中提供的“三方约定”内容进行签订并提供在商务投标文件中。
10．其它补充的内容  
10.1 重要提示
提示投标人特别注意：招标文件中标注“▲”符号的条款，如有偏差会导致投标被拒绝或否决，投标被拒绝或否决包括但不限于标注“▲”符号的条款。

附表一：开标记录表

开标、唱标记录表
招标编号：                                 开标时间：     年＿月＿日＿时＿分
项目名称：

	序号
	投标人名称
	投标报价
（万元）
	投标保证金
	投标人确认签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	签字
	主持人：       监督人：        唱标人：         记录人：

招标人代表：




附表二：问题澄清函
问题澄清函
编号：    
                          （投标人名称）: 

                          （项目名称）                标段监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字）

      年   月   日
附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：对应《问题澄清函》编号
                           (项目名称）监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

      年    月   日
附表四：中标通知书
中标通知书
	招标批次
	

	招标编号
	
	标段号
	

	项目名称
	

	承包范围及报价明细
	《详见开标文件》

	中标人
	

	开标日期
	年  月  日  时

	中标总金额(元)
	

	招标代理服务费(元)
	

	请贵公司在本中标通知书发出之日起30日内（或按招标人要求的时间），携带所有签订合同所需的资料（包括但不限于法定代表人授权书、技术规范、技术图纸等），并按照招标文件和中标人的投标文件与项目单位订立书面合同。

	招标人代表（招标章）

年   月   日
	招标代理机构（章）
签 发 人：

（签字或盖章）

年  月  日




第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	条款内容

	2.1.1、2.1.3
	商务初评条件
	见2.1.1条款、2.1.3条款

	2.1.2、2.1.3
	技术初评条件
	见2.1.2条款、2.1.3条款

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：10%  权重
技术部分：80%  权重
投标报价：10%  权重

	2.2.2
	评标基准价
计算方法
	基准价：经评审合理最低报价

	2.2.3
	投标报价的计算公式
	价格得分=（基准价/投标人的评标价）×100。

	2.2.4
	商务详评标准
	见2.2.4条款

	2.2.5
	技术详评标准
	见2.2.5条款


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
▲2.1.1 商务初步评审条件。
	序号
	招 标文 件 要 求

	
	

	1
	投标人名称与营业执照、资质证书等证明证书一致

	2
	投标函、授权委托书及其他投标文件的签字、盖章等符合招标文件的签署规定

	3
	投标文件格式符合招标文件要求

	4
	只能有一个有效报价（按招标文件要去提交备选投标方案的除外）

	5
	有合格的营业执照，且经营范围与招标项目一致，注册资金和资质符合法律法规和招标文件要求。

	6
	证明材料无弄虚作假

	7
	投标报价没有超过最高投标限价，政府指导价项目未超过政府指导价上限。

	8
	总工期响应、权利义务响应符合招标文件要求

	9
	投标有效期符合招标文件要求

	10
	投标保证金符合招标文件规定

	11
	没有招标方不能接受的偏差内容

	12
	没有法律法规和招标文件规定的其他废标的内容


▲2.1.2 技术初步评审条件。
	序号
	招 标文 件 要 求

	
	

	1
	总监的岗位证书满足法律法规及招标文件的要求

	2
	业绩满足招标文件的要求

	3
	没有相关机构不良记录（国网及地方政府）

	4
	证明材料无弄虚作假

	5
	工作进度（关键节点）、技术标准和要求的响应符合招标文件规定

	6
	投标内容符合招标文件要求

	7
	无招标方不能接受的偏差内容

	8
	无法律法规和招标文件规定的其他废标内容


▲2.1.3 在评标过程中发现下列情况之一的，相应投标人的投标文件作废标处理：
（1）投标人不满足本次招标文件要求的投标人资格条件的；
（2）投标人的投标函及附表或资格证明文件未提供或实质性不符合招标文件要求的；
（3）投标文件无单位盖章并无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字（或盖章）的；若是授权代理人签字（或盖章），无法定代表人出具的有效授权委托书的；
（4）投标文件所承诺的工期（工作完成期限）严重不满足招标文件要求的；
（5）投标范围与招标文件要求存在重大偏差的；
（6）投标人权利义务的响应不符合招标文件“合同通用条款及格式”、“合同专用条款及格式”的实质性规定的；
（7）技术标准和要求不符合招标文件的实质性规定的；
（8）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的（虚假投标包括但不限于投标人在其投标文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件及擅自修改招标文件，使投标文件符合其要求的等，如发现投标人虚假投标的，该投标人参与本次投标的所有标/包均予以废标。招标人将有权取消该投标人在今后一段时间内的投标资格）；
（9）开标前，项目单位投诉投标人在以往履行合同时存在质量事故或严重不良履约行为经查证属实的，该投标人针对该项目单位的所投的标/包予以废标；情节特别严重的，该投标人参与本次投标的所有标/包均予以废标。招标人将有权取消该投标人在今后一段时间内的投标资格；
（10）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（12）对于综合单价承包部分（如有），若投标人投标报价中未按照招标工程量给出项目和工程量进行报价，擅自改变项目或工程量（包括漏项、增项）的；
（13）未按招标人提供的项目及金额（暂列金额、暂估价、准备金、备用金等）报价的；
（14）投标文件违反法律的强制性规定的；
（15）投标人在规定的投标有效期内主动要求修改或撤回其投标文件的；
（16）投标人或投标文件符合招标文件中规定废标的其他条款的。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标商务部分：见评标办法前附表；
（2）投标技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 商务详细评审标准。
	项目
	评分细则

	投标文件综合响应情况(0--12)
	对招标文件全响应或有差异但能提高招标文件标准的12分；投标文件内容或形式有差异但招标方能接受的，减2分/每项。(0--12)

	经营状况(0--20)
	近3年经过审计：资产负债表和损益表完整齐全，上年营业利润率≥10%，资产负债率≤70%，不亏损得20分；没有经过审计：最高10分。每缺少1年的减2分；每缺少或不满足，减2分/每项；亏损0分。(0--20)

	银行资信证明(0--3)
	AAA级3分；AA级2分；A级或银行证明资金状况良好1分；无证明0分。(0--3)

	分项报价格式(0--10)
	总价与分价不对应、大小写不符的（4舍5入进位的除外），减2分/每项；填写不清晰、不完整、同类项的可比性差等格式问题，减2分/每项。没有的0分。(0--10)

	单项费用比较(0--10)
	合理10-8分，基本合理7-4分，一般3-1分，不合理或没有0分。(0--10)

	投资控制措施(0--20)
	合理20-15分，基本合理14-10分，一般9-1分，不合理或没有0分。(0--20)

	对供应商评价(0--25)
	根据投标人以往投标、履约（参考用户评价）及有无投诉情况酌情打分。(0--25)


2.2.5 技术详细评审标准。
	项目
	评分细则

	质量保障体系(0--5)
	体系机构健全、人员落实、装备齐全得力5分，一般4-1分，没有或不合理0分。(0--5)

	质量保障措施(0--10)
	合理10-7分，基本6-3分，一般2-1分，没有或不合理0分。(0--10)

	质量认证证书(0--5)
	有合格的ISO9000系列证书的5分，过期或没有的0分。(0--5)

	安全保障体系(0--5)
	体系机构健全、人员落实、装备齐全得力5分，一般4-1分，没有或不合理0分。(0--5)

	安全措施(0--5)
	完善可靠5-4分，基本3-2，一般1分，没有或不合理0分。(0--5)

	进度控制措施(0--15)
	合理15-10分，基本9-5分，一般4-1分，没有或不合理0分。(0--15)

	组织机构(0--5)
	合理5-4分，基本3-2分，一般1分，没有或不合理0分。(0--5)

	总监(0--10)
	业绩、素质、能力强10-7分，基本6-4分，一般3-1分，没有或不够条件0分。(0--10)

	监理人员(0--10)
	数量、素质满足工程需要10-7分，基本6-3分，一般2-1分，没有或配备太差0分(0--10)

	管理车辆配备(0--5)
	合理5-4分，基本3-2分，一般1分，没有或配备不合0分。(0--5)

	检测检验设备配备(0--10)
	合理10-7分，基本6-3分，一般2-1分，没有或配备不合理0分。(0--10)

	监理大纲(0--15)
	除以上主要内容以外的其他内容，科学合理可行15-11分,基本10-6分，一般5-1分，没有或不合理0分。(0--15)


2.2.6投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
▲3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
▲3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
▲3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4　缺漏项处理：如果投标分项报价中不包括招标文件规定的某项服务项目（即缺漏项），则视为这项服务的报价已分摊在其它分项的报价中，即已包含在投标总报价中，任何情形下不再调整增加缺漏报项目的费用。
▲3.1.5 招标人在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法的，投标人的投标报价不得超出招标人设定的最高投标限价，否则其投标将会被否决。最高投标限价详见招标公告附件“招标需求一览表”。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4款规定的评审标准和2.2.1款规定的权重对投标商务部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.5款规定的评审标准和2.2.1款规定的权重对投标技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.6款规定的评审标准和2.2.1款规定的权重对投标报价计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
▲3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
▲3.2.5 评标委员会发现投标人的单项报价明显偏差于其他投标人的同项报价，或者明显偏差于根据国家有关机构发布的相关计算依据计算出的同项价格，可能构成恶意不平衡报价的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人恶意不平衡报价，否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正。
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
▲3.3.4投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
输变电工程监理合同

合同编号（委托方）：

合同编号（受托方）：
    工程名称：
委 托 方：
受 托 方：
签订日期: 
签订地点： 
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第一部分  合同协议书

委托方：                               

受托方：                                              

鉴于委托方拟委托受托方对      （以下简称“工程”）实施监理，且受托方同意接受该委托，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。    

一、 工程概况

1. 工程名称：                
2. 工程地点：松原市。

3. 工程规模：新装二进四出环网柜1台，新装630kVA环网型箱式变5座，原有临时转正式500kVA环网型箱式变6座，新装500VA环网型箱式变4座，新装400VA环网型箱式变5座，新装台变终端20块，新装低压电缆分接箱66座。敷设10kV部分电缆YJLV22-10kV-3×240mm2型电缆长度5.900km，YJLV22-10kV-3×400mm2型电缆长度1.220km。敷设0.4kV部分电缆YJLV22-1kV-4×50mm2型电缆长度0.090km，YJLV22-1kV-4×70mm2型电缆长度10.525km，YJLV22-1kV-4×95mm2型电缆长度11.195km，YJLV22-1kV-4×120mm2型电缆长度8.600km，YJLV22-1kV-4×150mm2型电缆长度1.391km，YJLV22-1kV-4×240mm2型电缆长度4.070km。
二、 监理服务范围

    见附件1《监理范围及内容》

三、工程建设目标

1. 工程质量要求：

1.1 质量总体要求

严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。

输变电工程“标准工艺”应用率≥95%；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

1.2 专项目标要求

35千伏及以下项目：工程质量总评为优良，分项工程（变电：合格率；线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥90％。

110（66）千伏项目：工程质量总评为优良，分项工程（变电：合格率；线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥90％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗。

220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（变电：合格率；线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。

2. 安全目标：

严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：

    （1）不发生六级及以上人身事件；

（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；

（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；

（4）不发生火灾事故；

（5）不发生环境污染事件；

（6）不发生负主要责任的一般交通事故；

（7）不发生基建信息安全事件；

（8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

3. 进度目标：

坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。

4. 投资控制目标：

在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，严格执行合同，做好工程项目结算工作，实现工程造价与结算管理目标。

5. 环境保护与水土保持目标：

确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，推行绿色施工，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程；确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复；确保工程顺利通过环保和水保验收。

6. 基建管理信息系统应用目标：完整性、及时性、准确性100%。

7. 档案管理目标：严格按照国家、行业、国家电网公司和项目建设管理单位的相关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，保证档案资料的齐全、准确、规范、真实、系统、完整；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。

8. 创优目标：

35千伏及以下项目：确保达标投产，争创省级公司优质工程。

110（66）千伏项目：确保达标投产，确保国家电网公司优质工程。 

220千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网公司优质工程；500千伏及以上项目争创国家级优质工程。

9. 其他目标：应切实贯彻国家电网公司“三通一标”、“两型三新”、“两型一化”及智能化变电站建设相关要求。 

四、监理期限

监理期限自合同生效之日起，至合同项下全部义务履行完毕止。
五、合同价格

签约合同价格为人民币（大写）                （¥       元）（含税）。

六、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分：

1. 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

2. 合同协议书及其附件；

3. 中标（签约）通知书(如有)；

4. 专用合同条款及其附件；

5. 通用合同条款； 

6. 采购文件、招标文件和投标文件（如有）；

7. 构成合同的其他文件。

上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。受托方承诺除偏离表释明外已完全响应委托方招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则委托方有权选择以招标文件或投标文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、总监理工程师

1. 总监理工程师：                                     。

2. 注册号/证书编号：                                   。

八、受托方承诺

1. 严格按照建设监理的职业准则和合同约定履行其职责，并承担相应责任。

2. 受托方确认已阅读及理解合同附件所列国家电网公司规章制度规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。

九、委托方承诺

按照本合同约定向受托方支付合同价款，并承担相应责任。

十、词语含义

本协议中所用词语与通用合同条款、专用合同条款中相应词语的含义相同。

十一、合同生效

合同生效条件见专用合同条款。

十二、签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签字并加盖公章或合同专用章的日期为准。

十三、份数

本合同一式 陆份，委托方执 贰 份，受托方执 肆份，具有同等法律效力。

（以下无正文）
签 署 页

	委托方：国网吉林省电力有限公司松原供电公司

（盖章）     
	受托方： 

（盖章）

	法定代表人(负责人)或

授权代表（签字）：
	法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：国网松原供电公司
	地址：

	邮编：138000
	邮编：

	联系人： 
	联系人：

EMAIL 



	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	Email:/
	Email:

	开户银行：工行前郭县支行
	开户银行： 

	账号：0809120609000005437
	账号：

	税号：22070282398651X
	税号：

	
	


第二部分  通用合同条款

    1. 定义及解释

1.1 定义

1.1.1 监理：指受托方受委托方委托对工程建设进行的监督管理。

1.1.2 项目法人：即业主，指工程的出资人或出资管理人，包括取得项目法人资格的合法承继人和经许可的受让人。

1.1.3 委托方：是指项目法人或在项目法人授权范围内负责对工程具体实施进行管理的实体，即与受托方签订本合同的一方当事人。

1.1.4 受托方：指具有相应资质的为委托方提供监理服务的当事人，包括取得受托方资格的合法承继人。

1.1.5 代表：指双方各自任命的，在本合同项下代行任命者职权的受托方。受托方代表的任命需经委托方批准。

1.1.6 监理项目部：指受托方派驻工程现场实施建设监理服务的组织。

1.1.7 总监理工程师（总监）：指受托方委派常驻工程现场、执行受托方职责的全权负责人。

1.1.8 被监理人：指由受托方根据委托方授权，对其进行监理的法人或组织，包括工程承包商、设备供应商等。

1.1.9 承包商：指负责工程建设的施工单位、调试单位等。

1.1.10 合同：指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标（签约）通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。

1.1.11 采购文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。
1.1.12 合同价格：指根据合同，就受托方实施和完成工程建设监理服务，委托方应向其支付的总金额。

1.1.13 施工合同：指委托方与承包商就工程实施所签订的合同。

1.1.14 工程：指委托方委托受托方实施监理的工程建设项目，详见合同协议书。

1.1.15 书面形式：除特殊注明外指可以有形地表现所载内容的形式，包括信函、电传、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等。

1.1.16 日（天）：除特别指明外，指日历天。合同中按日（天）计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.17 元或¥：指合同中作为货币单位的人民币元。

1.1.18 除本合同另有约定外，“以内”、“日内”、“届满”均包括本数；“不满”、“以上”、“以下”、“以外”不包括本数；“日前”、“日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当日不算入，从下一日开始计算。期间的最后一日不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

1.2 解释

本合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为合同条款的一部分，也不用于对合同进行解释。

    2. 语言

本合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

    3. 适用法律 

本合同适用法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
    4. 转让和分包

4.1 没有委托方的书面同意，受托方不得将本合同的任何义务转让给第三方。

4.2 没有委托方的书面同意，受托方不得将本合同的服务对外分包，否则委托方有权拒绝支付分包部分服务所对应的合同价款或解除本合同。

    5. 使用监理资料

委托方有权为本合同目的无偿使用或复制监理资料，且无需取得受托方的许可。

    6. 利益冲突

6.1 除非经委托方书面同意，受托方及其职员不应接受合同约定以外的与工程有关的利益和报酬。

6.2 受托方不得参与可能与合同中约定的委托方的利益相冲突的任何活动。

    7. 通知

本合同履行过程的有关通知均应采用书面形式，自送达合同约定的地点时生效。通知可由专人递送，或通过传真发送。

    8. 知识产权和保密

    8.1 知识产权

8.1.1 本合同所述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

8.1.2 委托方提供给受托方资料、委托方为实施工程自行编制或委托受托方编制的技术规范以及反映委托方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托方，受托方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托方书面同意，受托方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

8.1.3 受托方为实施工程所编制的文件，著作权属于委托方，受托方可复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托方书面同意，受托方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
8.1.4 委托方利用受托方提交的文件或其他材料所完成的新的技术成果和知识产权，归委托方单独所有。

8.1.5 受托方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权, 归委托方单独所有。

8.1.6 受托方所提交的文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，受托方应保证委托方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向委托方提起侵权索赔，受托方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

8.1.7 本条约定归委托方单独或共同所有的技术成果和知识产权未经委托方书面同意，受托方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。

    8.2 保密

8.2.1 受托方应对在合同执行过程中了解到的涉及委托方及工程项目所有商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。未经委托方书面同意，受托方不得在合同期内或合同履行完毕后任何期限内以任何方式对外泄露或用于与本项目无关的其他任何事项。

8.2.2 受托方未经委托方同意转让或许可第三方使用委托方所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托方所有。

8.2.3 监理人出版与本合同项下服务有关的资料应遵循如下保密约定：

（1） 监理人出版与本合同项下服务有关的资料须遵守国家电网公司的相关保密规定。

    （2）监理人在服务完成或终止后10年内出版有关资料时，须得到委托人的批准。

8.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

9. 服务范围

受托方应履行与工程有关的服务。服务范围详见专用合同条款及合同附件1《监理范围及内容》。

10. 受托方的义务

10.1 受托方应按合同约定提供工程监理服务。受托方在根据本合同履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎勤勉地工作，并应对工程量计量和费用调整的真实性、合法性、准确性和完整性负责。

10.2 当服务包括行使权力或履行授权的职责，或当委托方和被监理人签订的任何合同条款需要时，受托方应：

10.2.1 根据委托方和被监理人签订的合同进行工作。

10.2.2 如果委托方授权，可变更任何被监理人的义务。但对于可能对费用、工程质量或进度产生影响的任何变更，须经委托方事先批准。

10.2.3 受托方的任何成员不得与被监理人有任何直接的经济合作关系或其他利害关系。

10.2.4 受托方应通过提供的服务使委托方减少或免除因任何被监理人索赔而造成的损失。产生这种损失时，受托方应承担因监理原因引起的费用。

10.2.5 受托方应对监理人员进行教育培训（包括职业道德、安全教育），发给上岗证，制订职业道德守则，如发现问题应严肃查处。

10.2.6 受托方应对监理项目部的所有人员的安全负责并承担责任，并按委托方可接受的条件对下列事项进行投保:

（1）本合同所约定的受托方应承担的责任；

（2）受托方为实施本合同项下服务所派出的人员的伤亡。

受托方必须在人员与设备进场后14天内完成对人员保险工作，并承担相应保险费用。受托方应在申请支付首笔合同价款前向委托方提交已投保上述保险的相关证明（包括保单）。

10.3 提供职员、设备、设施及其他资源

10.3.1 监理项目部：受托方应在施工现场建立监理项目部。监理项目部在完成合同约定的监理工作后可撤离施工现场。监理项目部的组织形式和规模，应根据合同约定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。

10.3.2 监理人员：受托方应根据本合同委派符合资质条件的监理人员。受托方派往工程现场的监理人员应能胜任其工作，并得到委托方的认可；对不胜任业务工作或违反纪律的监理人员，受托方应及时进行更换。监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。监理项目部的监理人员应专业配套、数量满足工程监理工作的需要。

主要监理人员包括：总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师。主要监理人员需要具有与其承担工作相应的同等及以上等级的专业监理工程师证书。其中总监理工程师要求年龄在65周岁以下，具有国家注册监理工程师或电力行业总监理工程师资格和同等及以上电压等级输变电工程或类似工程的总监经验。总监理工程师在同一时期内，除专用合同条款另有约定外，不得参与本项目外的任何监理工作。 

10.3.3 人员的委派及调整：本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。受托方应于合同生效后10天内将监理项目部的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命等文件资料报委托方审批。当监理人员需要调整时，受托方应提前7天向委托方书面报告，征得委托方同意后并书面通知承包商。在履行本合同过程中，总监理工程师只能担任一个项目的总监理工程师工作，确需同时担任多个项目的总监理工程师工作时，应经委托方同意，且应符合国家电网公司输变电工程建设监理管理相关规定的要求。总监理工程师每月驻现场时间不得少于专用合同条款约定的时间。

受托方应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）有严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用合同条款约定的其他情形。

委托方可要求受托方更换不能胜任本职工作的监理人员。

10.3.4 监理项目部的要求：监理项目部应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按合同约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。监理项目部应实施办公自动化和网络化，配备足够的满足监理工作需要的计算机、传真机、打印机、复印机、扫描仪、数码相机和数码摄像机等设备，接通网络保证能收发电子文件。

监理项目部应配备熟悉基建信息化操作的合格人员和满足基建信息化应用的相关办公设备，按照委托方要求将现场有关管理信息准确、及时录入国家电网公司基建管理信息系统。

10.3.5 其他资源：满足监理工作需要的办公、交通、通讯、生活设施、设备等由受托方自行负责，并承担相关费用。

10.4 受托方应制订监理规划、工程创优监理控制实施细则、监理实施细则、监理旁站方案和安全文明施工监理工作方案。

10.4.1 编制监理规划

（1）监理规划的编制应针对工程的实际情况，明确监理项目部的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

（2）监理规划应在合同生效及收到有关设计文件、委托方编制的建设管理纲要后开始编制，完成后须经受托方的技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托方审批。

（3）监理规划应依据工程建设相关法律、法规及项目审批文件、与工程有关的标准、设计文件、技术资料、监理大纲、本合同条款以及与工程相关的其他合同文件进行编制。编制工作应由总监理工程师主持、专业监理工程师参加。

（4）监理规划主要内容应包括：工程概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、监理项目部的组织形式、监理项目部的人员配备计划、监理项目部的人员岗位职责、监理工作程序、监理工作方法及措施、监理工作制度和监理设施。

（5）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序报送委托方审批。

10.4.2 编制工程创优监理控制实施细则

本合同生效后，监理项目部应根据委托方的创优规划编制工程创优监理控制实施细则（若需要）。创优计划的内容应具有可操作性，并针对“标准工艺”应用制定相应的控制措施和检查方法。完成后必须经受托方工程技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托方审批。

10.4.3 监理实施细则

（1）监理实施细则应由专业监理工程师依据已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编制，并在工程施工开始前完成，经总监理工程师批准后报委托方审批。

（2）监理实施细则主要内容应包括：专业工程的特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。

（3）在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。

10.4.4 安全文明施工监理工作方案

本合同生效后，监理项目部应根据委托方的安全总体策划编制安全监理工作方案。安全文明施工监理工作方案的内容应具有可操作性，且应有单独章节明确检查安全设施和管理行为标准化工作，并在拨付安全生产费用时予以控制。完成后必须经总监理工程师审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托方审批。

10.5 施工过程的监理

10.5.1 编制监理工作程序：受托方应根据专业工程特点和工作内容分别制定具体的监理工作程序。工作程序应体现事前控制和主动控制的要求，应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限，注重监理工作的效果。监理工作程序应符合本合同和施工合同的约定。在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。

10.5.2 工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师认真学习本合同和施工合同的内容，熟悉所有合同条款。

10.5.3 在施工图会检及设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，参加施工图会检，对图纸中存在的问题向设计单位提出书面意见和建议，并报委托方。

10.5.4 工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包商报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报委托方。

10.5.5 工程开工前，总监理工程师应审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时，予以确认。

10.5.6 分包工程开工前，监理项目部应审查工程项目施工分包计划和申请，审查承包商报送的分包商资格报审表和分包商有关资质资料，审查分包合同及分包安全协议，符合合同有关约定的，由总监理工程师予以签认。其对分包单位的审核内容主要包括： 

（1）专业分包、劳务分包的范围和数量是否符合要求；

（2）专业分包、劳务分包单位的资质是否符合有关规定，资质等级、业绩是否满足拟分包的项目的要求；

（3）分包单位派驻的专职管理人员和特种作业人员的资格、数量是否满足工程管理要求；

（4）临时用工是否符合《劳动法》等有关法律、法规的规定，临时用工人员的身体状况是否满足作业要求，是否为危险作业人员办理了意外伤害保险；

（5）劳务分包和临时用工人员生活设施和劳动防护用品是否满足安全文明施工要求；

（6）与专业分包、劳务分包单位签订的安全协议中，对双方约定的安全责任是否准确，是否符合法律、法规要求，并按约定预留了专业分包、劳务分包单位的安全文明施工保证金。

10.5.7 专业监理工程师应按以下要求对承包商报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求的，专业监理工程师对承包商报送的施工测量成果报验申请表予以签认：

（1）检查承包商专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

（2）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

10.5.8 专业监理工程师应审查承包商报送的工程开工报审表及相关资料，具备合同约定的开工条件时，由总监理工程师签发，并报委托方批准。

10.5.9 工程开工前，受托方应参加由委托方主持召开的第一次工地会议（工程启动会、工程协调会）。

10.5.10 在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。监理项目部负责起草会议纪要，并与与会各方代表会签。工地例会主要内容包括：检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；检查工程量核定及工程款支付情况；解决需要协调的有关事项；其他有关事宜。

10.5.11 总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

10.5.12 在施工过程中，承包商拟对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。

10.5.13 专业监理工程师应要求承包商报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

10.5.14 当承包商采用新材料、新工艺、新技术和新设备时，专业监理工程师应要求承包商报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

10.5.15 专业监理工程师应对承包商报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包商限期将不合格的工程材料、构配件或设备撤出现场。

10.5.16 监理项目部应定期检查承包商的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。

10.5.17 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。

10.5.18 专业监理工程师应根据承包商报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包商进行下一道工序的施工。

10.5.19 专业监理工程师应对承包商报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求的予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包商报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求的予以签认。

10.5.20 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包商整改，并检查整改结果。

10.5.21 对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包商报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理项目部应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向委托方提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

10.5.22 监理项目部应按下列程序进行工程计量和工程款确定工作：

（1）承包商统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；

（2）专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。

10.5.23 监理项目部应按下列程序进行竣工结算：

（1）承包商按施工合同约定填报竣工结算报告；

（2）专业监理工程师审核承包商报送的竣工结算报告；

（3）总监理工程师审查竣工结算文件。

10.5.24 监理项目部应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目进行投资控制。

10.5.25 总监理工程师应从造价、工程的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与委托方、承包商协商确定工程变更的价款。

10.5.26 监理项目部应按施工合同约定进行工程量的计算和工程款的确定。

10.5.27 专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向委托方报告。

10.5.28 专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。

10.5.29 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同约定的工程量，监理人员应拒绝计量。

10.5.30 监理项目部应按下列程序进行工程进度控制：

（1）总监理工程师审批承包商报送的施工总进度计划；

（2）总监理工程师审批承包商编制的年、季、月度施工进度计划；

（3）专业监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析；

（4）当实际进度符合计划进度时，应要求承包商编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包商采取纠偏措施并监督实施。

10.5.31 专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送委托方。

10.5.32 专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包商采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与委托方商定采取进一步措施。

10.5.33 监理工程师应在监理月报中向委托方报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由委托方原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

10.5.34 总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包商报送的竣工资料进行审查，并对工程质量、安全、环保、档案等进行竣工初检。对存在的问题，应及时要求承包商整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和受托方技术负责人审核签字。

10.5.35 监理项目部应参加由委托方组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监理项目部应要求承包商进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

10.5.36 监理项目部要全面加强对分包作业现场的管理，对重点环节、关键工艺流程、隐蔽工程等重要施工作业必须实行旁站安全监理和现场监督。

10.5.37 监理项目部需根据委托方要求同步采集由监理项目部组织的有关质量检验、质量验收和质量纠偏等活动，以及隐蔽工程质量状况的数码照片，并同步归档。严禁采用补拍、替代、合成等弄虚作假手段。

10.5.38 监理项目部需根据国家电网公司输变电工程标准工艺管理相关规定的要求，编制工程项目“标准工艺”应用与施工工艺创新的监理控制措施，组织对监理人员进行“标准工艺”的宣贯和培训，审核施工项目部“标准工艺”管理及应用的策划文件，检查“标准工艺”应用的实施情况，负责设计、施工标准工艺实施情况的评估，对施工中拟采用的创新施工工艺组织专题评审，参加“标准工艺”与创新“施工工艺”应用及效果的验收工作，负责编写验收报告。

10.5.39 工程开工前，监理项目部应编制项目管理制度汇编，并应在召开第一次工地会议前报送委托方审批。

10.6 签发暂停令

10.6.1 在发生下列情况之一时，总监理工程师应签发工程暂停令：

（1）委托方要求暂停施工；

（2）为了保证工程质量而需要进行停工处理；

（3）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；

（4）发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

（5）承包商未经许可擅自施工，或拒绝监理项目部管理；

（6）法律法规规定和施工合同约定的其他情形。

10.6.2 对于因承包商原因签发工程暂停令的，受托方应要求承包商进行整改，消除停工原因。整改完毕经监理人员复查，符合规定要求的，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向委托方报告。如出现紧急情况，危及人身、财产安全，来不及当时报告的，则在24小时内出具书面报告。总监理工程师应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围，按照施工合同和本合同的约定签发工程暂停令。

10.6.3 由于非承包商且非第10.6.1条第（2）、（3）、（4）、（5）项所述原因签发工程暂停令的，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包商进行协商。

10.6.4 由于委托方原因，或其他非承包商原因导致工程暂停时，监理项目部应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失，具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包商继续施工。

10.6.5 总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，应会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

10.7 工程变更处理

监理项目部应按下列程序处理工程变更：

10.7.1 总监理工程师组织专业监理工程师对委托方或承包商提出的工程变更进行审查。审查同意后，提交原设计单位编制设计变更文件。

10.7.2 监理项目部应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。

10.7.3 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期做出评估：

（1）确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；

（2）审核工程变更项目的工程量；

（3）审核工程变更的单价或总价。

10.7.4 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包商和委托方进行协调。

10.7.5 总监理工程师签发工程变更单。工程变更单应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。

10.7.6 监理项目部应根据工程变更单监督承包商实施。

10.7.7 监理项目部处理工程变更应符合下列要求：

（1）监理项目部在工程变更的质量、费用和工期方面取得委托方授权后，总监理工程师应按施工合同约定与承包商进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向委托方通报，并由委托方与承包商签署相关变更文件；

（2）在监理项目部未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得委托方授权时，总监理工程师应协助委托方和承包商进行协商，并达成一致；

（3）在委托方和承包商未能就工程变更的费用等方面达成协议时，经委托方同意监理项目部可提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。但该项工程款最终结算时，应以委托方和承包商达成的协议为依据；

（4）未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，监理项目部不得予以计量。

10.8 索赔处理 

10.8.1 监理项目部应依据以下文件处理费用索赔：国家有关的法律、行政法规、部门规章和工程项目所在地的相关地方性法规、地方政府规章；本工程的施工合同文件；国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。

10.8.2 承包商提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，监理项目部方可受理：

（1）索赔事件造成了承包商直接经济损失；

（2）索赔事件是由于非承包商的责任发生的；

（3）承包商已按照施工合同约定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料；

（4）索赔事件符合法律法规的规定和施工合同的约定。

10.8.3 对承包商向委托方提出的费用索赔，监理项目部应按下列程序处理：

（1）承包商在施工合同约定的期限内向监理项目部提交对委托方的费用索赔意向通知书；

（2）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；

（3）承包商在施工合同约定的期限内向监理项目部提交对委托方的费用索赔申请报告；

（4）总监理工程师初步审查费用索赔申请报告，符合第10.8.2项所约定的条件时予以受理；

（5）总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包商进行协商；

（6）总监理工程师应在施工合同约定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同约定的期限内发出要求承包商提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包商提交的详细资料后，按本条约定的程序进行；

（7）经与承包商协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向委托方报批，并由委托方与承包商签署相关文件。

10.8.4 当承包商的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师应就费用索赔与工程延期事项，综合做出费用索赔和工程延期的决定。

10.8.5 由于承包商的原因造成委托方的额外损失，委托方向承包商提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应及时地与承包商进行协商，并及时做出答复。

10.8.6 当承包商提出工程延期要求符合施工合同文件的约定条件时，监理项目部应予以受理。

10.8.7 当影响工期事件具有持续性时，监理项目部可在收到承包商提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报委托方。当承包商提交最终的工程延期申请表后，监理项目部应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

10.8.8 监理项目部在做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与委托方和承包商进行协商。

10.8.9 监理项目部在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：施工合同中有关工程延期的约定；工期拖延和影响工期事件的事实和程度；影响工期事件对工期影响的量化程度。

10.8.10 承包商未能按照施工合同要求的工期竣工造成工期延误时，监理项目部应按施工合同约定从承包商应得款项中扣除误期违约金和/或赔偿金。

10.8.11 监理项目部有义务与施工合同争议的双方进行磋商并提出调解方案，由总监理工程师进行争议调解。当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同约定的期限内提出处理该合同争议的意见。在争议调解过程中，除已达到了施工合同约定的暂停履行合同的条件之外，监理项目部应要求施工合同的双方继续履行施工合同。

10.8.12 在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，监理项目部应根据委托方要求提供与争议有关的证据。

10.9 合同终止时的处理

10.9.1 当委托方违约导致施工合同最终解除时，监理项目部应就承包商按施工合同约定应得到的款项与委托方和承包商进行协商，并应按施工合同的约定从下列应得的款项中确定承包商应得到的全部款项，并经委托方同意后书面通知承包商：

（1）承包商已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；

（2）按批准的采购计划已支付的材料、设备、构配件的款项；

（3）施工合同约定的委托方应支付的违约金；

（4）法律法规规定和施工合同约定的合理费用。

总监理工程师按照施工合同的约定，在与委托方和承包商协商一致后，由委托方与承包商签署相关文件。

10.9.2 由于承包商违约导致施工合同解除时，监理项目部应按下列程序清理承包商的应得款项，或需偿还委托方的相关款项，并经委托方同意后书面通知承包商：

（1）施工合同终止时，清理承包商已按施工合同约定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；

（2）施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；

（3）对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；

（4）施工合同约定的承包商应支付的违约金；

（5）法律法规规定的和施工合同约定的合理费用。

总监理工程师按照施工合同的约定，在与委托方和承包商协商一致后，由委托方与承包商签署相关文件。

10.9.3 由于不可抗力或非委托方、承包商原因导致施工合同解除时，监理项目部应按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜。

10.10 监理资料管理

10.10.1 施工阶段的监理资料应包括（但不限于）以下内容：施工合同及监理合同、勘察设计文件、监理规划、工程创优监理控制实施细则、监理实施细则、分包商资格报审表、设计交底与图纸会检会议纪要、施工组织设计（方案）报审表、工程开工/复工报审表及工程暂停令、测量核验资料、工程进度计划、工程材料构配件设备的质量证明文件、检查试验资料、工程变更资料、隐蔽工程验收资料、工程计量单、监理工程师通知单、监理工作联系单、报验申请表、标准工艺应用情况资料、质量通病防治情况资料、强制性条文执行情况资料、会议纪要、来往函件、监理日记、监理月报、质量缺陷与事故的处理文件、分部工程和单位工程等验收资料、影像资料、索赔文件资料、竣工结算审核意见书、工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告、监理工作总结，以及受托方应向委托方提交的其他资料。 

10.10.2 施工阶段的监理月报应包括（但不限于）以下主要内容：本月工程概况、本月工程形象进度、工程进度（本月实际完成情况与计划进度比较、对进度完成情况及采取措施效果的分析）、工程质量（本月工程质量情况分析、本月采取的工程质量措施及效果）、工程计量与工程款支付（工程量审核情况、工程款审批情况及月支付情况、工程款支付情况分析、本月采取的措施及效果）、标准工艺应用情况资料、质量通病防治情况资料、强制性条文执行情况资料、合同其他事项的处理情况（工程变更、工程延期、费用索赔）、本月监理工作小结（对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价，本月监理工作情况，有关本工程的意见和建议，下月监理工作的重点）。监理月报应由总监理工程师组织编制、签认后报委托方。

10.10.3 监理工作总结应包括（但不限于）以下主要内容：工程概况、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施、本合同履行情况、监理工作成效、施工过程中出现的问题及其处理情况和建议、工程照片。施工阶段监理工作结束时，受托方应向委托方提交监理工作总结。

10.10.4 监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序，监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

10.10.5 对施工承包商提交的竣工档案进行审查、签字和盖章。

10.11 若在工程质保期内发生工程维修情形的，受托方仍需要继续履行监理责任。
10.12 受托方应遵循《建设工程监理规范》（GB50319-2013）的规定。

10.13 受托方需要按照国家电网公司输变电工程设计施工监理承包商资信及调试单位资格管理相关规定，完成资信评价系统信息录入，支持材料提报等配合工作，确保信息准确、真实。

    10.14 法律法规规定的和合同文件约定的其他义务。
    11. 受托方的权利

11.1 有权对承包商拟进行的工程分包进行审查，并提出合理建议。

11.2 有权对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托方提出建议。

11.3 有权对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计单位提出建议。如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，受托方应当书面报告委托方并要求设计单位更正。

11.4 有权按照保质量、保工期和降低成本的原则，就工程施工组织设计和技术方案向承包商提出建议，并向委托方提出书面报告。

11.5 主持项目建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托方报告。

11.6 有权在征得委托方同意后，发布开工令、停工令、复工令。

11.7 有权对工程上使用的材料和施工质量进行检验。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包商停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包商停工整改、返工。承包商得到监理项目部复工令后才能复工。

11.8 有权对工程施工进度进行检查、监督。

11.9 有权在施工合同约定的工程价格范围内，对工程款支付进行审核，有权对工程结算进行复核确认。未经总监理工程师签字确认，委托方不支付工程款。

11.10 有权对承包方施工装备是否如实按投标文件配置进行核查，并将核查结果书面报送业主项目部。

11.11 有权对投标承诺与实际核查情况不符的承包方下达整改通知书或责令停工。

11.12 行使法律法规规定的和合同文件约定的其他权利。

    12. 委托方的权利

12.1 委托方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的决定权，以及对工程设计变更的审批权。

12.2 委托方有对受托方调换总监理工程师、副总监理工程师和任命的总监理工程师代表的批准权。

12.3 委托方有权要求受托方提交监理工作周报、月报和年报及监理业务范围内的专项报告，有权查阅受托方的监理工作日志和旁站监理记录。
12.4 委托方有权要求受托方参加工程有关协调工作。

12.5 委托方发现监理人员不按合同履行监理职责，或与承包商串通给委托方造成损失的，有权要求受托方更换监理人员，直到终止合同并要求受托方承担连带赔偿责任。

12.6 受托方在履行以下职责或行使以下权利时，须取得委托方的批准：

12.6.1 作出对工程质量、进度有影响的处理决定前；

12.6.2 作出有悖于设计原则的决定前；

12.6.3 事件处理的结果对工程建成后的运行有影响时；

12.6.4 事件处理的结果可能导致追加投资或延长工期时；

12.6.5 发出增减合同价格或增减工期的证明时；

12.6.6 处理设计变更前；

12.6.7 批准工程任何部分的分包合同时；

12.6.8 事件处理对委托方履行合同有较大影响时。

除本合同有明文约定外，受托方未经委托方同意无权变更施工合同内容，亦无权免除施工合同项下承包商的任何义务。

12.7 委托方有对工程款支付、结算的最终决定权。

12.8 委托方有权依据合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查，并进行考核。

12.9 委托方将对项目监理信息化工作进行例行检查、抽查，按照现行的有关基建信息化的管理要求对受托方的信息化工作进行考核，并根据考核结果扣减相关费用或要求受托方承担违约责任。

12.10 合同价格已包含受托方应履行法律法规规定及合同文件项下全部义务和责任的款项和费用，并应由受托方承担该全部费用，包括但不限于受托方需向任何第三方、专家论证等所产生的全部费用。

12.11 法律法规规定和合同文件约定的其他权利。

    13. 委托方义务

13.1 委托方承担法律法规强制性规定和合同文件约定的义务。
    13.2 委托方根据工程进展情况向受托方提供其进行监理所需的施工合同、设计报告及图纸等有关资料。

13.3 协助为监理机构现场工作人员提供便利工作和生活条件，费用由受托方承担。

13.4 按合同约定向受托方支付监理费。

13.5 法律法规规定和合同文件规定的其他义务。

    14. 代表

为了执行本合同，每一方应指定一位高级职员作为本方代表。如果委托方要求的话，受托方应指定一人与委托方代表建立联络关系，上述人员名单应在专用合同条款中明确约定。

    15. 合同价格、价格调整和支付

    15.1 合同价格

15.1.1 本合同价格见合同协议书，合同价格分为基本监理费和考核金。基本监理费和考核金的具体金额见专用合同条款。

15.1.2 合同价格包括受托方为完成合同约定的监理服务范围和内容，由受托方承担的直接费、间接费、其他费用、税金等全部费用和要求获得的利润，即由受托方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。包括但不限于人工费、节假日加班工资、附加工资、食宿费用、各类保险及税费，以及受托方的福利、探亲的车旅费、教育经费、办公低值易耗用品费用、工器具使用费、自备设备的折旧、使用费、修理费及受托方的利润等。

    15.2 价格调整

15.2.1 委托方和受托方约定的价格调整包括考核评价调整和其他调整。

15.2.1.1考核评价调整方式：

在工程竣工验收移交30日内，委托方依据国家电网输变电工程业主项目部管理相关规定对受托方考核评价，在国家电网公司输变电工程结算管理相关规定的期限内，确定扣减价款〔评价得分率90%及以上全额支付合同应结算金额（指已按合同约定扣减考核金后的金额），90%以下的，每降低1%，扣减合同应结算金额的0.1%〕。

15.2.1.2其他调整方式：

由委托方和受托方在专用合同条款中约定。

 15.2.2 合同生效后，如果实际情况发生变化使得受托方不能完成全部或部分工作的，合同价格按照受托方不能完成工作量比例予以相应扣减和调整。

15.2.3 合同生效后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方可通过协商进行相应调整。

15.2.4因工程概算投资额或建筑安装工程费、工程规模增加或减少超过10%时，合同价格对超出10%的部分予以相应调整，调整部分的监理费由受托方根据调整工程的资料、计量规则，按照《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013版）的规定标准以及受托方报价折扣率提出，经报发包人或委托方确定后进行调整。受托方报价折扣率=（中标价/最高投标限价）×100%
。                         

15.3 支付

15.3.1 委托方按照合同约定向受托方支付相关合同价款。

15.3.1.1 委托人按照专用合同条款约定方式向受托方支付基本监理费。

15.3.1.2 考核金由委托方按照国家电网公司业主项目部标准化工作手册和其他有关规定进行评价和支付，考核金包括：   

（1）安全考核金：监理费的2％；    

（2）质量考核金：监理费的2％；    

（3）进度考核金：监理费的2％；    

（4）投资控制考核金：监理费的1％；    

（5）合同和信息管理考核金：监理费的1％；  

（6）环保和水保考核金：监理费的1％；    

（7）协调考核金：监理费的1％。

实现合同约定的考核目标后支付考核金的相应部分。未实现考核目标的，按专用合同条款约定扣减考核金。

15.3.2 受托方应在合同约定的每次应付款时间之前，向委托方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额及明细。支付申请书经委托方确认后生效。委托方向受托方支付报酬前，受托方应向委托方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票，否则委托方有权暂缓支付报酬，但受托方仍应按照本合同约定履行义务。

    16. 违约责任

    16.1 委托方的违约责任

16.1.1 委托方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向受托方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金，但因受托方原因造成的除外。

16.1.2 委托方违反约定的其他义务的，给受托方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。但委托方应承担的违约责任和赔偿金额总额累计以不超过合同价格的5%为限。

    16.2 受托方的违约责任

16.2.1 发生以下情况时视为受托方违约：

（1）受托方未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的总监理工程师与合同约定不一致；

（2）总监理工程师、副总监理工程师、部门负责人和各专业主要监理人员在工地现场累计时间不满足合同规定； 未经委托方同意，监理人员未按本合同约定在工程现场提供监理服务；总监理工程师、副总监理工程师、部门负责人和各专业主要监理人员未经允许，擅自离开施工现场；
（3）建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求，或发生重大质量事故；

（4）工程未按施工合同所约定的工期完成；

（5）在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故；

（6）工程的静态投资被突破；

（7）因工程量计量和费用调整不准确造成虚计费用的；

（8）违反法律法规规定和合同约定的其他义务。

受托方有上述违约行为之一的，委托方有权要求受托方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。如果上述情况被证实是由于非受托方原因造成的、且受托方已完全履行了监理职责和义务，则受托方不承担违约责任。

16.2.2 受托方的违约责任
受托方应当按照以下约定承担违约责任：

（1）建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求或不符合合同约定的，或发生重大质量事故的，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除合同。
（2）工程未按施工合同所约定的工期完成，每延期一天，受托方应向委托方支付基本监理费0.5%的违约金；延期超过30日的，委托方有权单方解除合同，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金。
（3）在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故，每发生一次，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除合同。

（4）工程的静态投资被突破，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金及承担该项工程增加的投资额，且委托方有权解除合同。

（5）因工程计量和费用调整不准确造成虚计费用的，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金。

（6）受托方未按照合同的约定制订监理规划、工程创优监理控制实施细则、监理实施细则和安全文明施工实施措施的，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金。

（7）工程出现承包商违反施工合同关于工程分包的约定情形的，或受托方非法将监理工作转包或分包给其他第三人，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除本合同。

（8）受托方未按照合同约定及时向委托方提交监理工作月报、监理工作总结以及监理业务范围内的专项报告的，受托方应向委托方支付基本监理费的10%作为违约金。

（9) 因受托方原因导致合同解除的，受托方应退还委托方已支付的全部费用，并按照专用合同条款约定支付违约金。

（10）受托方违反本合同第8.1款约定义务的，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除本合同。受托方未经委托方同意转让或许可第三方使用委托方所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托方所有。

受托方违反本合同第8.2款约定义务的，应按照专用合同条款约定支付违约金，并应承担一切法律责任，且委托方有权解除本合同。

（11）受托方按合同约定应支付的违约金低于给委托方造成的损失的，并应就差额部分向委托方进行赔偿。受托方承担的赔偿金额不以合同价格为限。

（12）受托方违约除应承担相应违约责任外，委托方向受托方主张权利所产生的费用亦由受托方承担。

（13）受托方因违约需向委托方支付违约金或赔偿损失的，委托方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

（14）专用合同条款约定的其他违约责任。

    17. 不可抗力

17.1 本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

17.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响和损失，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。受托方不得因不可抗力造成的监理服务增加或延长而要求调整合同价格。

17.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生2周内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

17.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天及以上时，任何一方有权解除合同。受托方应退还尚未履行的工作内容的相应合同价款，并双方友好协商解决其他合同解除所引起的后续问题。

    18. 争议解决

18.1 双方发生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。

18.2 若争议经协商仍无法解决的，按照专用合同条款约定的方式处理。 

18.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

    19. 生效 

合同生效条件见专用合同条款。

    20. 份数

本合同份数在合同协议书中约定。

    21. 特别约定
特别约定见专用合同条款。

（以下无正文）

第三部分  专用合同条款

专用合同条款是合同各方经协商后对通用合同条款的具体阐明、修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

10. 受托方的义务

10.3 提供职员、设备、设施及其他资源

10.3.2 总监理工程师在同一时期内，除本项目外不得同时担任

 2 个标段（站）监理职务，除此外不得参与其他任何监理工作。

10.3.3人员的委派及调整：

总监理工程师每月驻现场时间不得少于25天。

受托方应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（6）其他情形：   /   。

14. 代表

    14.1 委托方代表：                                     。
14.2 受托方代表：                                      。
15. 合同、价格调整和支付

15.1 合同价格

15.1.1本工程监理费为   万元，其中基本监理费为   万元，考核金为   万元。两部分费用分别占监理费的90％和10％。

15.2 价格调整

15.2.1委托方和受托方约定的价格形式及价格调整方式

15.2.1.1 委托方和受托方约定价格形式：

合同生效后，合同总价是完成合同所规定的所有监理服务的全部报酬，任何一方不得以任何理由要求对合同总价作任何调整。

15.2.1.2其他调整方式：

 / 。
    15.3 支付

15.3.1.1 基本监理费按以下第 （2）种方式支付：

（1）基本监理费按季度平均支付。受托方在监理合同有效期内提供了合格的监理服务，委托方将按下列公式支付：每期监理费支付额=基本监理费总额÷（合同工期年度数×4），如果合同工期的首、尾在半年期间，则从下一个半年开始计算。每期监理费的支付时间不得晚于下个季度第一个月的15日。

（2）工程监理合同生效后 15天内,委托方支付基本监理费的

 20%。

工程竣工验收通过并提交全部监理资料后（含工程质量评估报告） 15天内,委托方支付基本监理费的 70 %。

工程质保期时限内的延期服务期满后 60天内,委托方支付基本费用的10%，质保金也可以保函形式留扣。

（3）其他支付方式：

a.合同生效后30日内，支付基本监理费的20%；

b.工程量（投资额）完成50%时，支付基本监理费的30%；

c.工程竣工投运且监理资料移交完毕后，支付基本监理费的40%；

d.监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，监理人、发包人和委托人已签订工程质保责任书，达标投产、创优工作结束后15日内，结算剩余合同价款。

15.3.1.2 未实现考核目标的，按下述约定扣减考核金：

（1）安全考核金：

a.发生人身死亡事故（含分包工程）：扣除100%；

b.发生人身重伤事故：每人次扣除50%、两人次及以上扣除100%；

c.发生重大交通事故：扣除100%；

d.故意隐瞒事故：扣除100%；

e.委托人组织安全大检查时，所监理的施工承包商受到国家电网公司通报批评：扣除100%。

（2）质量考核金：

a.因施工原因未达到质量目标：扣除100%；

b.未实现零缺陷移交：扣除100%；

c.未实现达标投产及合同创优目标：扣除100%。

（3）进度考核金：

由于监理人责任，工程未按施工合同所约定的工期完成超过30日的：扣除100%。 

（4）投资控制考核金：

由于监理人责任，造成工程的静态投资被突破：扣除100%。

（5） 合同和信息管理考核金：

a.来往资料分发或信息传递不及时，对施工造成较大影响：扣除100%；

b.工程档案（竣工资料或图纸）质量不满足档案管理有关规定或不能按照要求的时间进行移交：扣除100%；

c.因对施工、设计、物资合同或技术标准的理解错误，严重影响工程建设目标实现：扣除100%；

d.未及时登陆ERP和基建信息管理系统进行信息更新的：每出现一次扣除500元。

（6）环保和水保考核金：

因施工或其他现场原因造成环境污染、水土流失或受到环保、水保部门处罚：扣除100%。

（7）协调考核金：

组织、协调工作不力，未导致工程建设目标无法实现：扣除100%。

    16. 违约责任

16.2.2 受托方的违约责任

受托方应当按照以下约定承担违约责任：

（1） 发生16.2.2（1）约定的违约情况时,受托方应按照基本监理费15%支付违约金。

（2）发生16.2.2（2）约定的违约情况时,委托方解除合同的，受托方应按照基本监理费10%支付违约金。

（3）发生16.2.2（3）约定的违约情况时,受托方应按照基本监理费 15%支付违约金。

（4）发生16.2.2（4）约定的违约情况时,受托方应按照投资增加额的5%支付违约金。

（5）发生16.2.2（5）约定的违约情况时,受托方应按照虚计费用的50 %支付违约金。

（6）发生16.2.2（6）约定的违约情况时,受托方应按照基本监理费10%支付违约金。

（7）发生16.2.2（7）约定的违约情况时,受托方应按照基本监理费20%支付违约金。

（9) 发生16.2.2（9）约定的违约情况时,受托方应按照基本监理费20%支付违约金。

（10）发生16.2.2（10）约定的违约情况时,受托方应按照基本监理费5%支付违约金。

（14）发生16.2.2（14）除通用合同条款约定的违约责任外，当发生由受托方原因造成下列情况时，受托方应承担下列约定的违约责任：

a.未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的总监理工程师与合同约定不一致的，或在监理资源投入上没有满足本合同约定和要求的，应向支付基本监理费的10％作为违约金；

b.未经委托方同意，受托方未按本合同约定在工程现场提供监理服务或总监理工程师未经允许，擅自离开施工现场，受托方应按总监3000元/日,其他监理人员1000元/日向委托方支付违约金。本项违约金累计超过基本监理费的10%时，委托方有权解除合同；

c.其他： /。

    18. 争议解决

18.2 因合同及合同有关事项发生的争议，经协商仍无法达成一致的，按以下第 （2）种方式处理：

（1）仲裁：提交 / 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向甲方所在地人民法院提起诉讼。

    19. 生效 

 本合同在以下条件全部满足之日起生效：

（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章；                                    

（2） /。

  21. 特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
      通用合同条款中不试用本工程的无效 。

（以下无正文）
附件：
附件1：监理范围及内容

附件2：规章制度清单

附件3： …………

附件1：监理范围及内容

监理范围及内容

    一、勘察设计阶段监理范围及内容

    1. 复核设计依据性文件的有效性。

    2. 审核设计单位项目组织机构和资源配备；审核设计工作计划，创优策划等策划文件。

    3. 审核工程勘察方案，监督实施并进行相应控制。

    4. 督促设计单位按照项目可研批复、设计规程规范和国家电网公司设计文件内容及深度规定编制初步设计及施工图文件；参加设计单位重大设计方案的论证，组织设计中间检查、设计联络会；参加初步设计内审、（预）评审以及施工图设计交底、施工图纸会检。

    5. 监督设计单位按照初设评审、施工图会检意见完成初步、施工图（文件）修改、出版，参加设计交底。

    6. 严格设计变更管理，参与设计变更会签流程管理。

    7. 监督设计单位同步编制提交施工图工程量设计文件。

    二、施工阶段监理范围及内容

    1．变电监理服务范围包括但不限于

    （1）负责变电站四通一平、建筑、安装、调试、通信部分施工监理。

    （2）施工、安装、调试、隐蔽工程的中间验收、竣工验收及启动投运，资料整理归档、工程移交、环保监理与验收、水保监理与验收、创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修，工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）；

    （3）协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间的工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设的各阶段中。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，创优及工程后期各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至工程质保期和创优工作结束。

    2. 输电线路工程（包括大跨越工程）的监理服务范围包括但不限于

    （1）线路工程（包括大跨越）的主要材料采购、工程协调、施工、竣工验收及启动投运、资料整理归档、工程移交、环保监理与验收、水保监理与验收、流动红旗、达标投产创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）。

    （2）协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设各阶段。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，达标投产、创优各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至质保期和创优工作结束。

    3. 其他服务（包括但不限于）：施工图及施工方案的审查，各项工作检查、工程验收、质量监督等组织（或协助组织）及工作配合，以及参加及组织（或协助组织）各类必需的建设协调会等。

附件2：规章制度清单

规章制度清单

	序号
	规章制度名称
	文号
	发文单位
	备注

	1
	国家电网公司基建管理通则
	国网（基建/1）92-2014
	国家电网公司
	

	2
	国家电网公司基建项目管理规定
	国网（基建/2）111-2014
	国家电网公司
	

	3
	国家电网公司基建质量管理规定
	国网（基建/2）112-2014
	国家电网公司
	

	4
	国家电网公司基建队伍管理规定
	国网（基建/2）113-2014
	国家电网公司
	

	5
	国家电网公司输变电工程结算管理办法
	国网（基建/3）114-2014
	国家电网公司
	

	6
	国家电网公司所属设计施工监理队伍专业管理办法
	国网（基建/3）191-2014
	国家电网公司
	

	7
	国家电网公司输变电工程设计施工监理承包商资信及调试单位资格管理办法
	国网（基建/3）116-2014
	国家电网公司
	

	8
	国家电网公司输变电工程设计质量管理办法
	国网（基建/3）117-2014
	国家电网公司
	

	9
	国家电网公司基建安全管理规定
	国网（基建/2）173-2014
	国家电网公司
	

	10
	国家电网公司基建技术管理规定
	国网（基建/2）174-2014
	国家电网公司
	

	11
	国家电网公司基建技经管理规定
	国网（基建/2）175-2014
	国家电网公司
	

	12
	国家电网公司质量事件调查处理暂行办法
	国家电网安监〔2012〕230号
	国家电网公司
	

	13
	国家电网公司安全事故调查规程
	国家电网安监〔2011〕2024号
	国家电网公司
	


注明：上述引用文件凡是注日期的，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
第五章 投标文件格式
	招标编号:
国网吉林省电力有限公司松原电网2015年第五批新建住宅小区供电配套工程正式用电监理招标
监理项目
投 标 文 件
投标人：                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
       年   月




目    录
第一部分  投标函部分
一、投标函及投标函附表
二、报价单
三、投标保证金承诺函（如有）
第二部分   商务部分
一、投标人法定代表人授权委托书
二、招标人、招标代理机构与投标人三方约定（如有）
三、投标人资格审查资料（商务）
四、投资控制措施
五、评标条件、标准及招标文件要求的其它内容
六、投标人需说明的其它问题
七、商务偏差表格式
第三部分   技术部分 
一、投标人资格审查资料（技术）
二、监理服务大纲及服务承诺
三、项目管理机构
四、评标条件、标准及招标文件要求的其它内容
五、投标人需说明的其它问题
六、技术偏差表格式
第四部分   投标文件电子版一份（U盘）
第一部分  投标函部分  
投标函部分每一页必须有投标人法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。
一、投标函及投标函附表
投  标  函
招标人：____________
1. 根据已收到的   （招标编号） 项目名称 （标段号）的工程监理招标文件，我方完全理解招标文件的要求，在经考察现场和研究上述工程的招标文件后，愿以招标文件规定的报价方式得出的金额/下浮比例作为最终报价，按招标文件规定的内容承担该工程的工程监理任务，并承诺严格执行投标人的责任和义务。
2. 一旦我方中标，我方保证按照招标文件的工期要求完成各项监理工作。
3. 本投标有效期为自开标日起     天。
4. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
5. 我方已按招标文件规定递交金额为人民币   万元的投标保证金。
6. 我方完全理解，贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标，并同意自行承担为投标所发生的一切费用。
7. 我方同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。
8. 我方承诺一旦中标，将按照招标文件的规定履行合同的义务。
9. 我方所投标包中标的优先顺序详见投标函附表2（如有）。
投标人： ____________
单位地址：____________
法定代表人或授权代表： ____________
邮政编码：____________
电话：____________
传真：____________
日期：______年______月______日
附件：附表1投标函价格表、附表2优选顺序表（如有）
附表1
投标函价格表
招标编号：               
投 标 人：                                          








货币：人民币
	包号
	投标总价
	下浮比例（％）

	
	金额（小写）：
                万元
	百分比：
                        

	
	大写：
	


注：1. 投标人应就其所投的包按照投标人须知第4.1条和第4.2条的规定提交。
                                                 法定代表人或其授权代表：（签字）
    （单位公章）
报价计算书
1、报价一览表
招标编号：               
单位：万元
	序号
	项目名称 
	金 额（万元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价总金额
	金额（小写）：              万元

	
	金额（大写）：


注：(此表的标段号必须与投标函的完全一致，并与投标函同时作为投标函部分提交。(投标报价以标段为单位，本表各个序号对应的工程是指招标公告附件“招标需求一览表”中同一标段号下包含的所有工程。(投标人所投标段号下只有一个工程时直接把报价填报到“投标报价总金额”处即可。投标人所投标段号下含有两个及以上工程时，必须报出各个工程的金额然后汇总为投标报价总金额。
法定代表人或授权代表签字：____________
投标人公章：____________

2、报价计算书（按工程编制）
1）编制说明
监理费报价中，应包括本招标文件和国家收费标准中规定的全部工作范围，报价单中还应包括本招标文件要求的其他服务范围的报价，同时也包括可能发生的额外服务的计时费用单价。一旦中标，则按此费用签订合同。
 如果投标函中承诺的报价不包括招标文件规定的某项服务范围（即漏项），则视为这类服务项目的报价分摊在其它项目的报价中，中标后不再增加漏报费用。
2）报价单格式

汇总报价表

金额单位：万元人民币
	序号
	项  目  名  称
	报  价  金  额
	本项占报价总额（％）

	1
	直接监理费
	
	

	2
	其他监理费
	
	

	…
	
	
	

	投标报价总金额（大写）
	


二、投标保证金承诺函（如有）
▲投标保证金承诺函必须提交，否则投标被否决。
	投标保证金承诺函
致：__ [招标人名称]__
本承诺函作为  [投标人名称]  （以下简称“投标人”）对  （招标编号/标段号）（项目名称）  的投标提供的投标保证金承诺。投标保证金金额                。
我方承诺：虽然投标保证金没有实际交付你方，但我方承担投标保证金责任，即当我方发生本招标文件中投标保证金应被扣留的情形时，我方将在接到贵方实际补交投标保证金通知15日内，补交投标保证金。如不补交，我方知道将被取消与贵方所有签订合同的资格，并且还要对贵方承担赔偿责任，赔偿金额为本招标文件有关投标保证金的规定的相关条款。
法定代表人或授权代表签字：____________
投标人公章：____________
        年    月    日


第二部分 商务投标文件
商务投标文件包括但不限于以下内容。▲所有证明性文件均需提供原件影印件，并加盖投标人印章。
一、投标人法定代表人授权委托书
	授权委托书
本人 （姓名）  系  （投标人名称） 的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（所投标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
在招标人收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
若被授权人有两名或两名以上，则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均视为同等有效。代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：             （签字）    身份证号码：                                     
委托代理人1：             （签字）    身份证号码：                              
委托代理人2：             （签字）    身份证号码：                             
       年       月       日


注：①若投标代表人为投标单位法定代表人则无需提供；②提交的同时附法定代表人资格证明书、授权人、被授权人身份证原件影印件。
	法定代表人资格证明书
投标人名称：                             单位性质：                         
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           



二、招标人、招标代理机构与投标人三方约定（招标服务费由中标人支付情况下）
▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中，否则构成重大偏差而导致废标。
	招标人、招标代理机构与投标人三方约定
根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定：“招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。”。本次招标，招标人、招标代理机构与投标人三方作如下约定：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人，投标人被确定为中标人后向招标代理机构支付招标代理服务费用。
                            法定代表人或其委托代理人签字：
                             投标人（公章）：
年  月   日



三、投标人资格审查资料（商务）
1、投标人概况表
投 标 人 概 况 表
	监理单位
	
	法定代表人
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	注册时间
	
	电话、传真
	

	资质
	
	营业执照
	

	监理经历
	    年（国内）    年（国外）
	分包经历
（联合体成员）
	年（国内）    年（国外）

	职工人数
	总人数：        总监理师人数：       专业监理工程师人数：
管理人员：

	主要业绩
	

	组织机构框图
（包括机构、领导成员、主要技术人员数量等情况）
 法定代表人：（签名、盖章）
                                                        单位：（盖章）



注：此表格也要提供在技术投标文件中。
2、投标人财务状况表
财务状况表
	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一.注册资金
	万元
	
	
	

	二.净资产
	万元
	
	
	

	三.总资产
	万元
	
	
	

	四.固定资产(原值/净值)
	万元
	
	
	

	五.流动资产
	万元
	
	
	

	六.流动负债
	万元
	
	
	

	七.负债合计
	万元
	
	
	

	八.营业收入
	万元
	
	
	

	九.净利润
	万元
	
	
	

	十.现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一.主要财务指标
	
	
	
	

	1.净资产收益率
	%
	
	
	

	2.总资产报酬率
	%
	
	
	

	3.主营业务利润率
	%
	
	
	

	4.资产负债率
	%
	
	
	

	5.流动比率
	%
	
	
	

	投标人：（公章）



▲注：此表内容必须按照投标文件所提供财务报表上的数字如实填写计算，评标委员会评标审核过程中如发现错误，以《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条第二款论处。
3、企业法人营业执照副本及年检记录影印件
▲4、企业资质等级证书及年检记录影印件
年检记录页也需提供，法律规定无年检记录或无有效年检记录的资质证书无效，则其投标将被否决。
5、银行资信证明
投标人应当提供在开标日前3个月内由其开立基本账户的银行开具的银行资信证明。
6、企业近三年经营情况
提供自开标日前三个会计年度内的审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表，上述报表的本年度季报（季报未出则提供月报）。
四、投资控制措施
五、商务评标条件、标准及招标文件要求的其它内容
如有，格式制定。
六、投标人需说明的其它问题
如有，格式自定。
七、商务偏差表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件条款
	投标文件条款
	偏差说明

	*1
	
	
	
	

	*2
	
	
	
	

	*3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	编制说明：带“*”（如有）者投标人必须进行应答，如有偏差请在本表中说明，无偏差的请在“偏差说明”填写“无偏差”。

	投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务（技术）条件，并承诺按照招标文件规定的商务（技术）条件提供对应服务。

	法定代表人或授权代表签字：___________
公章：
日    期：


注：商务、技术偏差表分别填写并分别提供在商务投标文件和技术投标文件中。
第三部分 技术部分
技术投标文件包括但不限于以下内容。▲所有证明性文件均需提供原件影印件，并加盖投标人印章。

一、投标人资格审查资料（技术）
1、投标人概况表
格式见本章第二卷第一册商务投标文件三、1条款。
2、ISO 9000、ISO 14000、OHSAS18000三标认证证书影印件
3、相似工程的业绩和实施经验
投标人在投标截止日前五年内承担过的招标项目及以上电压等级输变电工程的业绩统计（格式见附表1）：属于招标人负责建设实施的工程，仅需提供统计表；其他项目均应出具相关中标通知书或合同协议书原件的影印件（并提供用户信息备查）；必要时将要求投标人提供原件。
投标人正在（即将）实施工程项目监理简况（格式见附表2）。
附表1
	项目
法人
	工程项目及规模
	监理服务范围
	项目监理期间
 年 月至 年 月
	受监工程概（预）算 
 （万元）
	监理机构人数
（高峰/平均）
	监理成效

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表2
	项目法人
	工程项目及规模
	监理服务范围
	项目监理期间
 年 月至 年 月
	工程目前进度
	监理机构人数
（高峰/平均）
	建设单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、监理服务大纲
监理服务大纲
服务大纲内容：可参考国网吉林省电力有限公司关于印发《吉林省电力有限公司新建住宅小区配套费工程管理办法》的通知_吉电营销〔2013〕221号所对应的工作范围，目录要求如下（投标人依据本次招标的要求，不限于以下内容）：

 1. 投标人有关本监理任务的特殊经历（在类似地址条件、类似工程方面的经验）
2.  对目标的理解
2.1  名词定义及监理依据
2.1.1  名词定义
2.1.2  监理依据（合同、管理办法、标准、规程、规范等）
2.2 调查报告
2.2.1  工程概况
2.2.2  工程项目自然环境调查
2.2.3  工程社会环境调查
2.2.4  特别说明
2.3
 服务范围评析
2.3.1  对招标文件中服务范围的分析与评论
2.3.2  对服务范围的建议
2.4
目标、目标分析及预测
（对质量、进度、安全、环保、投资控制；档案管理、信息管理；协调等专节叙述）
2.4.1  目标体系
2.4.2  质量控制体系与措施
2.4.3  进度控制体系与措施
2.4.4  安全控制体系与措施
2.4.5  投资控制体系与措施
2.4.6  档案管理与信息管理
2.4.7  组织协调，前景预测
3. 工作方法的质量（清楚地概括和讨论对任务所建议的方法和程序。它们的适合性将被仔细地评估。不但要描述做什么，而且要描述怎么去做）
4. 工作程序
4.1
 服务规划
4.1.1  施工程序、监理服务程序
4.1.2  施工监理规划
4.1.3  验收程序与规划
4.1.4  代业主规划（创优规划）
4.1.5  组织机构与其他人员配备
4.1.6  资源配备
4.2  服务承诺
4.3 建议
4.3.1 开工准备阶段工作建议
4.3.2 监理施工实施阶段工作建议（包括持续改进）
4.3.3 验收、启动、移交、评优阶段工作建议
5. 关键人员的资格和能力
5.1 总监资格业绩（包括现场考核）
5.1.1 总体资质
5.1.2 完成任务的能力
5.1.3 在领域中的经验
5.2 项目团队（其他人员）资格业绩
5.2.1 总体资质
5.2.2完成任务的能力
5.2.3在领域中的经验
6. 监理管理工作创新思路
7. 工程现场协调经验和能力
7.1工程项目所在地各方面的综合协调能力
7.2工程项目所在地协调经验
服务承诺
1.1
对自己应负的责任的认识和态度
1.2
服务要达到的主要目标和实现目标的主要措施
1.3如何摆正自己在工程中的位置，受项目法人的委托，开展好监理工作；
1.4在建设监理的工作范围内，怎样配备人力的数量和质量，在工程的什么阶段配备什么人，怎样开展工作，达到什么服务目标。
1.5
监理单位自认为的其它方面的服务承诺。
附注：
    无论是监理大纲还是服务承诺，都是合同承诺的一部分，是法律文件，因此应采用法律语言，不允许追求文字篇幅和空洞地夸夸其谈，应简捷明确，结合工程特点具体地做出服务承诺。
三、项目管理机构
1. 投标单位的组织机构、人员配备及执行本监理合同的主要人员资格（并附施工监理工程师资格证书、送变电工程安全监理工程师培训证书等相关资格证明文件的影印件）和简历（格式见附表1）。
2. 总监理工程师所具有的国家注册监理工程师或电力行业总监理工程师证书，并提供所在单位劳动合同关系证明材料，明确目前承担的监理工作或将要参加的监理工作（注明项目法人、工程概况、建设工期等）；提交截止开标日前五年内具有同类工程总监或总监代表工作经验的证明材料（注明项目法人及联系方式、工程概况、建设工期等，格式见附表2）。
附表1
监理单位人员简况
	总人数
	
	总监理师
	
	专业监理工程师
	

	监理员
	
	管理人员
	
	其他
	

	单位领导情况：

	姓    名
	年    龄
	现职务
	职    称
	在监理单位从事工作年限

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总监理师情况：

	姓    名
	年    龄
	现职务
	职    称
	在监理单位从事工作年限

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要监理师和管理人员

	姓    名
	建议职务
	从事电力建设工作年限
	资格经历（主要工程规模、容量及
个人工作范围）

	
	
	
	

	
	
	
	


 附表2
本工程拟派总监和主要监理师情况一览表
	单位名称：                                             填写日期：

	姓  名
	年  龄
	现 职 务
	职  称
	资格证书
	主要工作业绩

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、评标条件、标准及招标文件要求的其它内容
如有，格式自定。
五、投标人需说明的其它问题
如有，格式自定。
六、技术偏差表格式
格式见商务偏差表。
招标编号: JLPTFZSJL-SY-1505
国网吉林省电力有限公司松原电网2015年第五批新建住宅小区供电配套工程正式用电
监理招标采购
招 标 文 件
第二册 技术部分
招   标   人：国网吉林省电力有限公司
招标代理机构：国网吉林招标有限公司
2015年10月
第六章 发包人提供资料
一、工程概况

1. 项目名称：国网吉林省电力有限公司松原电网2015年第五批新建住宅小区供电配套工程正式用电
2. 工程地理位置及建设场地情况： 
3. 工程建设规模: 新装二进四出环网柜1台，新装630kVA环网型箱式变5座，原有临时转正式500kVA环网型箱式变6座，新装500VA环网型箱式变4座，新装400VA环网型箱式变5座，新装台变终端20块，新装低压电缆分接箱66座。敷设10kV部分电缆YJLV22-10kV-3×240mm2型电缆长度5.900km，YJLV22-10kV-3×400mm2型电缆长度1.220km。敷设0.4kV部分电缆YJLV22-1kV-4×50mm2型电缆长度0.090km，YJLV22-1kV-4×70mm2型电缆长度10.525km，YJLV22-1kV-4×95mm2型电缆长度11.195km，YJLV22-1kV-4×120mm2型电缆长度8.600km，YJLV22-1kV-4×150mm2型电缆长度1.391km，YJLV22-1kV-4×240mm2型电缆长度4.070km。
二、业主提供的文件和资料
项目业主根据委托的监理范围和内容，随招标文件向投标人提供与监理范围和内容有关的以下文件和资料（不提供）：
（1）初步设计文件；
（2）初步设计审批文件或审查会纪要；
（3）施工招标文件；
（4）其他文件。
第七章 技术标准和发包人要求
一、技术标准和规范
标准
监理工作应执行最新版本相关标准、规范及规定，包括但不限于：
法律法规：
1. 中华人民共和国主席令第91号《中华人民共和国建筑法》
2.1999年颁布《中华人民共和国合同法》
3. 中华人民共和国主席令第21号《中华人民共和国招投标法》
4. 中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》
5. 中华人民共和国主席令第23号《中华人民共和国环境保护法》
6.1998年颁布《建设项目环境保护条例》
7. 中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》
8. 中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》
9. 中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》
10.1991年颁布《中华人民共和国水土保持法》
11. 中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》
12. 中华人民共和国建设部第107号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》
国家现行标准及文件：
1.GB 50319—2000《建设工程监理规范》
2.DL/T 5434—2009《电力工程建设监理规范》
3.DA/T 28—2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》
4.GB/T 50328—2001《建设工程文件归档整理规范》
5.GB 50194—1993《建设工程施工现场供用电安全规范》
6.JGJ 80—1991《建筑施工高处作业安全技术规范》
7.JGJ 46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》
8.2006年版《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》
9. 建质［2009］87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》
10.JGJ 52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》
11.JGJ 63—2006《混凝土用水标准》
12. 中华人民共和国建设部、财政部财建［2004］369号《建设工程价款结算试行办法》
13.JGJ 162—2008《建筑施工模板安全技术规范》
国家电网公司规定及标准：
1. 国家电网工［2003］153号《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》
2. 国家电网生技［2005］400号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》
3. 国家电网基建［2007］302号《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》
4. 国家电网基建安全［2007］25号《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》
5. 国家电网工［2004］488号《电力建设安全健康环境评价管理办法（试行）》
6. 国家电网工［2003］168号《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
7. 国家电网安监［2005］145号《电力生产事故调查规程》
8. 国家电网总［2003］407号《国家电网公司安全生产工作规定》
9. 国家电网科［2009］642号《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》
10. 国家电网基建［2010］174号《关于印发〈国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定〉的通知》
11. 中国电力出版社《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册》
12. 国家电网安监［2009］998号《关于印发〈国家电网公司加强建设工程分包安全监督若干重点要求〉的通知》
13. 国家电网安监［2005］516号《国家电网公司电力安全工器具管理规定（试行）》
14. 国家电网基建［2008］696号《关于印发〈国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）〉的通知》
15. 国家电网基建［2008］891号《关于印发〈国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法〉的通知》
16. 基建安全［2009］233号《关于应用〈电力建设起重机械安装拆卸工艺指导手册〉的通知》
17. 国家电网生技［2005］400号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》
18.2006年发布《国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）》
19.2006年版《国家电网公司工程建设质量责任考核办法（试行）》
20.《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法（2005年版）》 
21.《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》 
22.《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》 
23.《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》 
24. 国家电网基建［2010］170号《关于印发〈国家电网公司电网建设进度计划管理办法〉的通知》
25. 国家电网基建［2010］166号《关于印发〈国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法〉的通知》
26. 国家电网安监［2009］664号《国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）》
27. 国家电网基建［2010］172号《国家电网公司输变电工程设计施工监理激励办法》
二、发包人要求

1、监理人员、监理设备配备满足工程监理需要。

2、编制必备的监理文件、资料：监理规划（地区为单位编制）、监理工作实施细则等文件。

3、实施对工程材料、设备质量进行验收见证（签证工程材料、器材、设备见证单）。

4、实施对重点施工项目、部位、隐蔽工程实施旁站监理，并填写旁站监理记录，并留有必备影像资料。

5、依据设计文件对工程进行现场验收，对实际工程量验收签证。

6、督促和监督施工单位，按照业主要求进行资料归档。

第八章 本工程标段划分

	招标编号
	招标项目名称
	项目属性
	建安工程费
(万元)

	JLPTFZSJL-SY-1505
	国网吉林省电力有限公司松原电网2015年第五批新建住宅小区供电配套工程正式用电监理招标
	监理
	555.46


招标范围：工程建设全过程监理。
工期: 合同签订至2015年12月20日
建设地点：见投标人须知前附表
项目建设单位：国网吉林省电力有限公司松原供电公司
�非招标项目，双方根据《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013版）的规定另行协商调整的费用。 





